

令和 8年 4月13日

令和 8年度 発注予定工事

国土交通省 関東地方整備局  
常陸河川国道事務所

1. 一般競争入札方式 (WTO)

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。  
なお、ここに記載する内容は、令和8年4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。  
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[常陸河川国道事務所]

- 1-1 工 事 名 R8国道51号神宮橋架替潮来側橋梁下部工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 茨城県潮来市洲崎地先
  - 3) 工 期 : 約 32ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : RC橋脚工 3基  
鋼管矢板基礎工 各24本  
橋脚躯体工 3基  
コンクリート 1式  
鉄筋 1式  
仮橋、仮棧橋工 1式  
土留、仮締切工 1式  
(工事発注規模)  
30億円以上 50億円未満
  - 5) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 1-2 工 事 名 R8国道6号勿来BP関本町関本中地区改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : 茨城県北茨城市関本町関本中地先
  - 3) 工 期 : 約 26ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 盛土工 約200,000m<sup>3</sup>  
掘削工 約120,000m<sup>3</sup>  
遮水シート工 1式  
擁壁工 1式  
排水構築物工 1式  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
9億円以上 15億円未満
  - 5) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

## 令和 8年度 発注予定工事

国土交通省 関東地方整備局  
常陸河川国道事務所

## 2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[常陸河川国道事務所]

- 2-1 工事名 R7那珂川右岸若宮町地区外河道掘削他工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県水戸市若宮町地先外2箇所
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 : 水戸市若宮地区・水府地区  
掘削工 約36,000m<sup>3</sup>  
仮設工 1式  
水戸市下入野地先  
ヤード整正 約10,000m<sup>3</sup>  
周辺整備工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、補正予算による発注予定工事である。  
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2-2 工事名 R8国道6号千代田石岡B P 栗又四ヶ地区改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県小美玉市栗又四ヶ地先
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1式  
カルバート工 1式  
地盤改良工 1式  
排水構造物工 1式  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2-3 工事名 R8国道6号千代田石岡B P 石岡地区改良工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県石岡市石岡地先
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 : 道路土工 1式  
地盤改良工 1式  
法面工 1式  
排水構造物工 1式  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2-4 工事名 R7常陸河川国道管内バイパス改良他工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県石岡市東大橋地先外5箇所
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 骨材再生工 1式  
除草工 1式  
防護柵工 1式  
応急処理工 1式  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

## 令和 8年度 発注予定工事

国土交通省 関東地方整備局  
常陸河川国道事務所

## 2. 一般競争入札方式

[常陸河川国道事務所]

- 2-5 工 事 名 R7国道51号稲敷地区舗装修繕工事  
 1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事  
 2) 工 事 場 所 : 茨城県稲敷市佐原下手地先  
 3) 工 期 : 約7ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : コンクリート舗装工 7,000m<sup>2</sup>  
 排水構造物工 1式  
 区画線工 1式  
 構造物撤去工 1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2-6 工 事 名 R8国道51号生子地区交通安全対策工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : 茨城県銚田市生子地先  
 3) 工 期 : 約8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式  
 舗装工 1式  
 排水構造物工 1式  
 縁石工 1式  
 道路付属施設工 1式  
 区画線工 1式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第2四半期  
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2-7 工 事 名 R8常陸河川国道管内舗装修繕工事  
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
 2) 工 事 場 所 : 常陸河川国道管内  
 3) 工 期 : 約6ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 切削オーバーレイ工 1式  
 区画線工 1式  
 (工事発注規模)  
 6千万円以上 1億4千万円未満  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2-8 工 事 名 R8国道6号水戸管内電線共同溝工事  
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
 2) 工 事 場 所 : 茨城県水戸市  
 3) 工 期 : 約8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 電線共同溝L=300m  
 (工事発注規模)  
 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満  
 5) 入札予定時期 : 第2四半期  
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2-9 工 事 名 R8鹿嶋国道管内歩道橋補修他工事  
 1) 工 事 種 別 : 塗装工事  
 2) 工 事 場 所 : 鹿嶋国道出張所管内  
 3) 工 期 : 約6ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 全面塗替塗装工 1式  
 当て板補修工 1式  
 排水装置補修工 1式  
 舗装工 1式  
 仮設工 1式  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億4千万円未満  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

令和 8年 4月13日

令和 8年度 発注予定工事

国土交通省 関東地方整備局  
常陸河川国道事務所

2. 一般競争入札方式

[常陸河川国道事務所]

- 2-10 工 事 名 R 8 水戸国道管内橋梁補修他工事
- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 水戸国道維持班管内
- 3) 工 期 : 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 塗装塗替工 1式  
当て板補修工 1式  
伸縮装置取替工 1式  
排水装置補修工 1式  
仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4千万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2-11 工 事 名 R 8 日立国道管内交通安全対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 日立国道出張所管内
- 3) 工 期 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 舗装工 1式  
薄層カラー舗装 1式  
標識工 1式  
防護柵工 1式  
縁石工 1式  
区画線工 1式  
(工事発注規模)  
7,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2-12 工 事 名 R 8 鹿嶋国道管内交通安全対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 鹿嶋国道出張所管内
- 3) 工 期 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 舗装工 1式  
薄層カラー舗装 1式  
標識工 1式  
防護柵工 1式  
縁石工 1式  
区画線工 1式  
(工事発注規模)  
7,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2-13 工 事 名 R 8 土浦国道管内外橋梁補修他(その1)工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : 土浦国道出張所管内
- 3) 工 期 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 主桁当て板補強工 1式  
床版断面修復工 1式  
床版ひびわれ補修工 1式  
床版防水工 1式  
支承取替工 1式  
伸縮装置取替工 1式  
舗装打換え工 1式  
応急処理 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4千万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

令和 8年 4月13日

令和 8年度 発注予定工事

国土交通省 関東地方整備局  
常陸河川国道事務所

2. 一般競争入札方式

[常陸河川国道事務所]

- 2-14 工 事 名 R 8 土浦国道管内外橋梁補修他（その2）工事  
1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事  
2) 工 事 場 所 : 土浦国道出張所管内  
3) 工 期 : 約 7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 主桁当て板補強工 1式  
下横構亀裂補修工 1式  
床版断面修復工 1式  
床版防水工 1式  
翼壁断面修復工 1式  
伸縮装置取替工 1式  
塗装塗替工 1式  
舗装打換え工 1式  
応急処理 1式  
(工事発注規模) 2億円以上 3億4千万円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2-15 工 事 名 R 8 土浦国道管内外橋梁補修他（その3）工事  
1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事  
2) 工 事 場 所 : 土浦国道出張所管内  
3) 工 期 : 約 7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : ひび割れ補修工 1式  
断面補修工 1式  
塗装塗替工 1式  
主桁当て板補強工 1式  
橋面防水工 1式  
排水管取替工 1式  
沓座モルタル補修工 1式  
落橋防止装置補修工 1式  
添架物補修工 1式  
(工事発注規模) 2億円以上 3億4千万円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2-16 工 事 名 R 8 日立国道管内外照明維持工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 日立国道出張所管内他1箇所  
3) 工 期 : 約 10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路照明維持工 1式  
道路照明修繕工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 7,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。  
令和8年4月公告予定

[常陸河川国道事務所]

- 2-17 工 事 名 R 8 水戸国道管内外照明維持工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 水戸国道維持班管内他2箇所  
3) 工 期 : 約 10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路照明維持工 1式  
道路照明修繕工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。  
令和8年4月公告予定

令和 8年 4月13日

令和 8年度 発注予定工事

国土交通省 関東地方整備局  
常陸河川国道事務所

2. 一般競争入札方式

[常陸河川国道事務所]

- 2-18 工 事 名 R7泉町地下駐車場排水ポンプ設備修繕工事  
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事  
2) 工 事 場 所 : 茨城県水戸市  
3) 工 事 期 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 排水ポンプ設備修繕 12台  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 7,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2-19 工 事 名 R7国道6号東野町電線共同溝工事  
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
2) 工 事 場 所 : 茨城県水戸市吉沢町地先  
3) 工 事 期 : 約10か月  
4) 工 事 概 要 : 施工延長 L=約400m  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
令和8年7月公告予定

[常陸河川国道事務所]

- 2-20 工 事 名 R8・R9日立国道管内外照明維持工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 日立国道出張所管内他1箇所  
3) 工 事 期 : 約24ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路照明維持工 1式  
道路照明修繕工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 7,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
令和8年1月公告予定

[常陸河川国道事務所]

- 2-21 工 事 名 R8・R9水戸国道管内外照明維持工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 水戸国道維持班管内他2箇所  
3) 工 事 期 : 約24ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路照明維持工 1式  
道路照明修繕工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、新年度予算による発注予定工事である。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
令和8年1月公告予定

[常陸河川国道事務所]

- 2-22 工 事 名 R7日立国道出張所管内橋梁補修工事  
1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事  
2) 工 事 場 所 : 茨城県日立市鮎川町地先外3箇所  
3) 工 事 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 【鮎川橋】舗装打換え工 1式、橋梁用高欄工 1式、断面修復工 1式、仮設工 1式  
【細田橋】断面修復工 1式、ひび割れ補修工 1式、防護柵補修工 1式、仮設工 1式  
【稲村橋側道橋】塗装塗替工 1式、断面修復工 1式、仮設工 1式  
【磯原歩道橋】塗装塗替工 1式、橋面防水工 1式、薄層カラー舗装工 1式、橋梁用高欄工 1式、仮設工 1式  
【対象橋梁付近】切削オーバーレイ工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

### 3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・ 発注予定なし

#### 4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・ 発注予定なし




常陸河川国道事務所  
 令和8年度 工事発注予定情報図 (R8.4.13時点)  
 【道路関係(維持事業、修繕事業、無電柱事業)】

※参考資料

凡例

	維持事業
	修繕事業
	無電柱事業



工事名: R7日立国道出張所管内橋梁補修工事  
 工事場所: 日立国道出張所管内  
 工事概要: 舗装打換工 1式、橋梁用高欄工 1式、断面修復工 1式、仮設工 1式、  
 ひび割れ補修工 1式、防護柵補修工 1式、塗装塗替工 1式、  
 橋面防水工 1式、薄層カラー舗装工 1式、橋梁用高欄工 1式

工事名: R8日立国道管内外照明維持工事  
 工事場所: 日立国道出張所管内他1箇所  
 工事概要: 道路照明維持工 1式、道路照明修繕工 1式

工事名: R8・R9日立国道管内外照明維持工事  
 工事場所: 日立国道出張所管内他1箇所  
 工事概要: 道路照明維持工 1式、道路照明修繕工 1式

工事名: R8水戸国道管内外照明維持工事  
 工事場所: 水戸国道維持班管内他2箇所  
 工事概要: 道路照明維持工 1式、道路照明修繕工 1式

工事名: R8・R9水戸国道管内外照明維持工事  
 工事場所: 水戸国道維持班管内他2箇所  
 工事概要: 道路照明維持工 1式、道路照明修繕工 1式

工事名: R8水戸国道管内橋梁補修他工事  
 工事場所: 水戸国道維持班管内  
 工事概要: 塗装塗替工 1式、当て板補修工 1式、伸縮装置取替工 1式  
 排水装置補修工 1式、仮設工 1式

工事名: R7泉町地下駐車場排水ポンプ設備修繕工事  
 工事場所: 茨城県水戸市  
 工事概要: 排水ポンプ設備修繕 12台

工事名: R8土浦国道管内外橋梁補修他(その3)工事  
 工事場所: 土浦国道出張所管内  
 工事概要: ひび割れ補修工 1式、断面補修工 1式、塗装塗替工 1式  
 主桁当て板補修工 1式、橋面防水工 1式、排水管取替工 1式  
 沓座モルタル補修工 1式、落橋防止装置補修工 1式  
 添架物補修工 1式

工事名: R8国道6号水戸管内電線共同溝工事  
 工事場所: 茨城県水戸市  
 工事概要: 電線共同溝L=300m

工事名: R7国道6号東野町電線共同溝工事  
 工事場所: 茨城県水戸市吉沢町地先  
 工事概要: 電線共同溝L=400m

工事名: R8土浦国道管内外橋梁補修他(その1)工事  
 工事場所: 土浦国道出張所管内  
 工事概要: 主桁当て板補修工 1式、床版断面修復工 1式  
 床版ひびわれ補修工 1式、床版防水工 1式、支存取替工 1式  
 伸縮装置取替工 1式、舗装打換え工 1式、応急処理 1式

工事名: R8土浦国道管内外橋梁補修他(その2)工事  
 工事場所: 土浦国道出張所管内  
 工事概要: 主桁当て板補修工 1式、下構亀裂補修工 1式  
 床版断面修復工 1式、床版防水工 1式、翼壁断面修復工 1式  
 伸縮装置取替工 1式、塗装塗替工 1式、舗装打換え工 1式  
 応急処理 1式

工事名: R8常陸河川国道管内舗装修繕工事  
 工事場所: 常陸河川国道管内  
 工事概要: 切削オーバーレイ工 1式、区画線工 1式



工事名: R7国道51号稲敷地区舗装修繕工事  
 工事場所: 茨城県稲敷市佐原下地先  
 工事概要: コンクリート舗装工 7,000m<sup>2</sup>、排水構造物工 1式  
 区画線工 1式、構造物撤去工 1式

工事名: R8鹿嶋国道管内歩道橋補修他工事  
 工事場所: 鹿嶋国道出張所管内  
 工事概要: 全面塗替塗装工 1式、当て板補修工 1式  
 排水装置補修工 1式、舗装工 1式、仮設工 1式

常陸河川国道事務所  
 令和8年度 工事発注予定情報図(R8. 4. 13時点)  
 【道路関係(改築事業、交通安全)】

※参考資料

凡例

	改築事業
	交通安全対策事業



工事名：R8国道6号勿来B P関本町関本中地区改良工事  
 工事場所：茨城県北茨城市関本町関本中地先  
 工事概要：盛土工 約200,000m<sup>3</sup>、掘削工 約120,000m<sup>3</sup>、遮水シート工 1式  
 擁壁工 1式、排水構築物工 1式、仮設工 1式

工事名：R8日立国道管内交通安全対策工事  
 工事場所：日立国道出張所管内  
 工事概要：舗装工 1式、薄層カラー舗装 1式、標識工 1式  
 防護柵工 1式、縁石工 1式、区画線工 1式

工事名：R7常陸河川国道管内バイパス改良他工事  
 工事場所：茨城県石岡市東大橋地先外5箇所  
 工事概要：骨材再生工 1式、除草工 1式、防護柵工 1式  
 応急処理工 1式、仮設工 1式

工事名：R8国道51号生子地区外交通安全対策工事  
 工事場所：茨城県銚田市生子地先  
 工事概要：道路土工 1式、舗装工 1式、排水構築物工 1式  
 縁石工 1式、道路付属施設工 1式、区画線工 1式

工事名：R8国道6号千代田石岡B P石岡地区改良工事  
 工事場所：茨城県石岡市石岡地先  
 工事概要：道路土工 1式、地盤改良工 1式、法面工 1式  
 排水構築物工 1式、仮設工 1式

工事名：R8国道6号千代田石岡B P栗又四ヶ地区改良工事  
 工事場所：茨城県小美玉市栗又四ヶ地先  
 工事概要：道路土工 1式、カルバート工 1式、地盤改良工 1式  
 排水構築物工 1式、仮設工 1式

工事名：R8鹿嶋国道管内交通安全対策工事  
 工事場所：鹿嶋国道出張所管内  
 工事概要：舗装工 1式、薄層カラー舗装 1式、標識工 1式  
 防護柵工 1式、縁石工 1式、区画線工 1式

工事名：R8国道51号神宮橋架替潮来側橋梁下部工事  
 工事場所：茨城県潮来市洲崎地先  
 工事概要：RC橋脚工 3基、鋼管矢板基礎工 各24本、橋脚躯体工 3基  
 コンクリート 1式、鉄筋 1式、仮橋、仮棧橋工 1式  
 土留、仮締切工 1式

