

令和8年度発注予定工事等情報公告(第3回変更)

関東農政局那珂川沿岸農業水利事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和8年6月18日

分任支出負担行為担当官

関東農政局那珂川沿岸農業水利事業所長 佐藤 毅

1. 一般競争入札に付そうとする工事

| 工 事 名 | 施工場所 | 工事概要 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工 期 | 主要建設資材需要量見込み量 | 変更事項等 | 備考 |
|--|-----------------------------|--|--------------|--------------------|------|-------------------------------------|-------|--|
| 那珂川沿岸農業水利事業(二期) 水那幹線水路緊急遮断弁操作盤ほか設置 工事 | 茨城県水戸市有賀町地内、那 珂市戸崎地内 | 機側操作盤 1式 (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満 | 施設機械 電気通信 | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 約9ヶ月 | — | | 済み |
| 那珂川沿岸農業水利事業(二期) 小場江堰幹線水路末端水路整備工事(そ の1) | 茨城県ひたちなか市美田多町 地内 | 管水路工(φ900mm) L=190m 分土工 1式 (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満 | 土木工事 | 第1四半期 (概ね6月を予定) | 約9ヶ月 | ダクタイル鋳鉄管(φ900mm) L=190m | | ・概ね4月に公告予定 ・想定している技術者の要件:水 路工又は管水路工を含む工事 の経験を有する者(予定) |
| 那珂川沿岸農業水利事業(二期) 小場江堰幹線水路末端水路整備工事(そ の2) | 茨城県ひたちなか市美田多町 地内 | 管水路工(φ900mm) L=300m (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満 | 土木工事 | 第1四半期 (概ね6月を予定) | 約9ヶ月 | ダクタイル鋳鉄管(φ900mm) L=300m | | ・概ね4月に公告予定 ・想定している技術者の要件:水 路工又は管水路工を含む工事 の経験を有する者(予定) |
| 那珂川沿岸農業水利事業(二期) 小場江堰幹線水路末端水路整備工事(そ の3) | 茨城県ひたちなか市美田多町 地内 | 管水路工(φ900mm) L=340m 合流工 1式 (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満 | 土木工事 | 第1四半期 (概ね6月を予定) | 約9ヶ月 | ダクタイル鋳鉄管(φ900mm) L=340m | | ・概ね4月に公告予定 ・想定している技術者の要件:水 路工又は管水路工を含む工事 の経験を有する者(予定) |
| 那珂川沿岸農業水利事業(二期) 内茨幹線水路その12工事 | 茨城県水戸市鯉淵町地内 | 管水路工(φ600mm) L=555m (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満 | 土木工事 | 第1四半期 (概ね6月を予定) | 約8ヶ月 | ダクタイル鋳鉄管(φ600mm) L=555m | | ・概ね5月に公告予定 ・想定している技術者の要件:水 路工又は管水路工を含む工事 の経験を有する者(予定) |
| 那珂川沿岸農業水利事業(二期) 小場江堰幹線水路上流部その他工事 | 茨城県常陸大宮市三美地内、 茨城県那珂市戸崎地内 | 開水路改修工 L=37m 開水路補修工 L=178m (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満 | 土木工事 | 第1四半期 (概ね7月を予定) | 約6ヶ月 | L型二次製品 H1.6×B3.2 L=37m | | ・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の要件:水 路工又は管水路工を含む工事 の経験を有する者(予定) |
| 那珂川沿岸農業水利事業(二期) 小場江堰幹線水路改修工事(その11-4) | 茨城県那珂市下江戸地内 | 開水路改修工 L=494m (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満 | 土木工事 | 第1四半期 (概ね6月を予定) | 約8ヶ月 | 生コンクリート600m ³ 鉄筋57ton | | ・概ね5月に公告予定 ・想定している技術者の要件:水 路工又は管水路工を含む工事 の経験を有する者(予定) |
| 那珂川沿岸農業水利事業(二期) 内茨幹線水路末端整備工事 | 茨城県東茨城郡茨城町野曾 地内ほか | 分土工、空気弁、排泥弁 1式 (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満 | 土木工事 | 第2四半期 (概ね8月を予定) | 約7ヶ月 | 分土工、空気弁、排泥弁 1式 | | ・概ね7月に公告予定 ・想定している技術者の要件:水 路工又は管水路工を含む工事 の経験を有する者(予定) |
| 那珂川沿岸農業水利事業(二期) 備前場幹線管水路附帯施設改修その2工 事 | 茨城県水戸市柳町地内ほか | 管水路附帯施設改修 1式 (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満 | 土木工事 | 第2四半期 (概ね7月を予定) | 約7ヶ月 | 流量計室、排泥工2箇所、進入工、分土工 1式 | | ・概ね6月に公告予定 ・想定している技術者の要件:水 路工又は管水路工を含む工事 の経験を有する者(予定) |
| ICTモデル事業 枝折川鋼製起伏ゲート設備改修・監視施設 工事 | 茨城県東茨城郡茨城町南川 又地内 | 起伏ゲート油圧シリンダー分解整備 1式 監視施設設置 1箇所 ゲート操作室更新 1棟 (工事発注規模) 4千万円未満 | 施設機械 | 第2四半期 (概ね9月を予定) | 約7ヶ月 | — | | ・概ね7月に公告予定 ・想定している技術者の要件:鋼 構造物又は機械器具設置工事 の経験を有する者(予定) |

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

| 業務名 | 業務概要 | 業務区分 | 履行期間 | 入札予定時期 | 変更事項等 | 備考 |
|---|---------|------|------|--------------------|-------|----|
| 那珂川沿岸農業水利事業(二期) 小場江堰幹線水路末端水路整備工事外用地測量等業務 | 用地測量 1式 | 測量業務 | 約6ヶ月 | 第1四半期 (概ね4月を予定) | | 済み |

8. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

| 業務名 | 業務概要 | 業務区分 | 履行期間 | 入札予定時期 | 変更事項等 | 備考 |
|---------------------------------|---------------|-------|------|--------------------|-------|----|
| 那珂川沿岸農業水利事業(一期) 御前山ダム技術誌作成業務 | 御前山ダム技術誌作成 1式 | その他業務 | 約9ヶ月 | 第1四半期 (概ね6月を予定) | | |

10. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

| 業務名 | 業務概要 | 業務区分 | 履行期間 | 入札予定時期 | 変更事項等 | 備考 |
|--------------------------------------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|----|
| 那珂川沿岸農業水利事業 現場技術業務 | 現場技術業務 1式 | その他業務 | 約12ヶ月 | 第4四半期 (概ね3月を予定) | | 済み |
| 那珂川沿岸農業水利事業(二期) 小場江堰幹線水路実施設計その5業務 | 実施設計 1式 | 設計業務 | 約9ヶ月 | 第2四半期 (概ね7月を予定) | | |

注:1) 本公告の内容は、令和8年6月18日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

2) 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。

3) 本公告の内容は、関東農政局那珂川沿岸農業水利事業所長発注予定分であり、関東農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。

4) 現時点(公表時)において、発注済みのものは備考欄に「済み」と表示しています。