

## 令和3年度工事発注予定情報

国土交通省関東地方整備局における令和3年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

## 1. 一般競争入札

[久慈川緊急治水対策河川事務所]

## 1-1 工事名 : R2久慈川左岸西野内地先築堤護岸工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県常陸大宮市西野内地先～茨城県常陸大宮市西野内地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 築堤 L = 150m  
護岸工 L = 150m  
盛土工 約4,800m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
6,000万円から1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

## 1-2 工事名 : R2久慈川左岸小貫地先河道掘削外（その1）工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 茨城県常陸大宮市小貫地先～茨城県常陸大宮市下岩瀬地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 : 河道掘削工 約20,000m<sup>3</sup>  
盛土工 約18,000m<sup>3</sup>  
樹木伐採 1式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、補正予算による発注工事である。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

- 1-3 工事名 : R2久慈川左岸小貫地先河道掘削外(その2)工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 茨城県常陸大宮市小貫地先～茨城県常陸大宮市下岩瀬地先
  - 3) 工期 : 約6ヶ月
  - 4) 工事概要 : 河道掘削工 約20,000m<sup>3</sup>  
盛土工 約18,000m<sup>3</sup>  
樹木伐採 1式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
  - 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、補正予算による発注工事である。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

- 1-4 工事名 : R2久慈川右岸岩崎地先河道掘削外工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
  - 2) 工事場所 : 茨城県常陸大宮市岩崎地先～茨城県常陸大宮市宇留野地先
  - 3) 工期 : 約6ヶ月
  - 4) 工事概要 : 河道掘削工 約20,000m<sup>3</sup>  
盛土工 約18,000m<sup>3</sup>  
樹木伐採 1式  
(工事発注規模)  
2億円から3億円未満
  - 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、補正予算による発注工事である。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。