

1. 一般競争入札方式（WTO）

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[常陸河川国道事務所]

- 1 - 1 工 事 名 R7国道6号千代田石岡BP東田中高架橋上部工事
- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県石岡市東田中地先
- 3) 工 事 期 : 約 27ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 鋼橋上部（鋼4径間連続少数钣桁橋） 橋長L=229m、最大支間長L=60m
工場製作工 約680t
工場製品輸送工 1式
鋼橋架設工 1式
合成床版工 1式
橋梁付属物工 1式
架設工法 クレーン・ベント架設
(工事発注規模)
10億円以上 20億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
 なお、ここに記載する内容は、令和7年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
 また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[常陸河川国道事務所]

- 2-1 工 事 名 R6常陸河川国道管内バイパス改良他(その2)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 茨城県石岡市東大橋地先外9箇所
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 骨材再生工 1式
 除草工 1式
 防護柵工 1式
 擁壁工 1式
 構造物撤去工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2-2 工 事 名 R7国道6号千代田石岡BP中津川地区改良外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 茨城県石岡市中津川地先外1箇所
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 約30,000m³
 排水構造物工 1式
 舗装工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2-3 工 事 名 R7国道6号千代田石岡BP恋瀬川地区改良(その2)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 茨城県かずみがうら市市川地先~茨城県石岡市石岡地先
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 軽量盛土工 約2,300m³
 道路土工 1式
 石・ブロック積(張)工 1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2-4 工 事 名 R7東関道小泉南横断歩道橋上部工事
 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
 2) 工 事 場 所 : 茨城県潮来市小泉南地先
 3) 工 期 : 約15ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 中路的鋼床版鈹桁橋 橋長L=29.6m、支間長L=27.5m
 中路的鋼床版鈹桁橋 橋長L=21.3m、支間長L=19.2m
 横断歩道橋製作工 約95t
 歩道橋架設工 1式
 橋面舗装工 1式
 架設工法 クレーン・ベント架設
 (工事発注規模)
 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

2. 一般競争入札方式

[常陸河川国道事務所]

- 2-5 工 事 名 R7国道51号北利根橋外補修(その1)工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県潮来市永山地先~茨城県銚田市荒地地先
- 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 北利根橋
 当て板補修工 1式、断面修復工 1式、塗装塗替工 1式
 夜越川橋
 亀裂補修工 1式
 浜津賀歩道橋外
 当て板補修工 1式、断面修復工 1式、塗装塗替工 1式
 橋面舗装工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2-6 工 事 名 R7国道51号子生地区外交通安全対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 鹿嶋国道出張所管内
- 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 舗装工 1式
 歩道舗装工 1式
 薄層カラー舗装 1式
 標識工 1式
 防護柵工 1式
 縁石工 1式
 区画線工 1式
 (工事発注規模)
 7,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2-7 工 事 名 R7国道51号稲敷地区舗装修繕(その1)工事
- 1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県稲敷市佐原下地先
- 3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : コンクリート舗装工 1,000m²
 排水構造物工 1式
 区画線工 1式
 構造物撤去工 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2-8 工 事 名 R7国道6号取手地区舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県取手市小浮気地先
- 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 切削オーバーレイ工 1,200m²
 区画線工 1式
 構造物撤去工 1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

2. 一般競争入札方式

[常陸河川国道事務所]

- 2 - 9 工 事 名 R7 国道 6 号大利根橋（下り）補修（その 4）工事
- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 千葉県我孫子市青山地先～茨城県取手市新町地先
- 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 大利根橋（下り）
 支取替工 1 式
 塗装塗替工 1 式
 塗膜除去工 1 式
 （工事発注規模）
 2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2 - 1 0 工 事 名 R7 国道 6 号桜川橋（下り）外補修（その 1）工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県土浦市佐野子地先～茨城県水戸市石川地先
- 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 一般国道 6 号 桜川橋（下り）
 鋼部材補修工 1 式、当て板補修工 1 式
 伸縮装置取替工 1 式
 一般国道 5 0 号 赤塚歩道橋外
 当て板補修工 1 式、排水管補修工 1 式
 （工事発注規模）
 1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2 - 1 1 工 事 名 R7 国道 6 号長岡跨道橋外補修（その 1）工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県東茨城郡茨城町長岡地先～茨城県桜川市鎌田地先
- 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 一般国道 6 号 長岡跨道橋
 橋梁塗装工 1 式、塗膜除去工 1 式
 一般国道 5 0 号 鎌田歩道橋外
 当て板補修工 1 式、橋面舗装工 1 式、排水管補修工 1 式
 （工事発注規模）
 2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2 - 1 2 工 事 名 R7 国道 6 号鮎川橋外橋梁補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県日立市鮎川町地先～茨城県北茨城市磯原町本町地先
- 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 鮎川橋
 断面修復工 1 式、防護柵補修工 1 式
 稲村橋側道橋（下り）
 当て板補修工 1 式、断面修復工 1 式
 細田橋
 断面修復工 1 式、グラウト充てん工 1 式
 磯原歩道橋
 当て板補修工 1 式、塗装塗替工 1 式、橋面舗装工 1 式
 （工事発注規模）
 1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

2. 一般競争入札方式

[常陸河川国道事務所]

- 2-13 工 事 名 R7土浦国道管内交通安全対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 土浦国道出張所管内
- 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 舗装工 1 式
薄層カラー舗装 1 式
標識工 1 式
防護柵工 1 式
縁石工 1 式
区画線工 1 式
(工事発注規模)
7,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2-14 工 事 名 R7水戸国道管内交通安全対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 水戸国道維持班管内
- 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 舗装工 1 式
薄層カラー舗装 1 式
標識工 1 式
防護柵工 1 式
縁石工 1 式
区画線工 1 式
(工事発注規模)
7,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 2-15 工 事 名 R6那珂川左岸小野排水樋管ゲート設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県常陸大宮市
- 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ゲート設備の製作・据付 1門
(工事発注規模)
3,000万円以上 7,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし

4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
 なお、ここに記載する内容は、令和7年4月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
 また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[常陸河川国道事務所]

- 4 - 1 工 事 名 R 6 常陸河川国道事務所車庫等建築改修その他工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県水戸市千波町 1 9 6 2 - 2
- 3) 工 事 期 間 : 約 4 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 車庫等 S-2 約740m²
 屋上防水改修、内装改修一式
 電気設備工事一式
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]


- 4 - 2 工 事 名 R 7 国道 6 号大和田拡幅関連道路情報板設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県日立市大和田町地先
- 3) 工 事 期 間 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路情報表示装置 1 式
 I P 伝送装置 (L 2 S W) 1 式
 道路情報表示装置設置 1 式
 I P 伝送装置 (L 2 S W) 設置 1 式
 配管・配線工 1 式
 作業土工 1 式
 システムインテグレーション 1 式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 7,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[常陸河川国道事務所]

- 4 - 3 工 事 名 R 7 常陸河川国道管内(道路) C C T V 設備他設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県東茨城郡大洗町地先外
- 3) 工 事 期 間 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : C C T V 設備 1 式
 I P 伝送装置 (L 2 S W) 1 式
 無停電電源装置 1 式
 配管配線工 1 式
 作業土工 1 式
 システムインテグレーション 1 式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

常陸河川国道事務所 令和7年度 工事発注予定情報図(R7.4.4時点)【河川関係】

※参考資料



常陸河川国道事務所
 令和7年度 工事発注予定情報図(R7. 4. 4時点)
 【道路関係(改築事業)】

※参考資料

凡例

● 改築事業



2-1
 工事名：R6常陸河川国道管内バイパス環境整備他(その2)工事
 工事場所：茨城県石岡市東大橋地先外9箇所
 工事概要：骨材再生工1式、除草工1式、防護柵工1式、擁壁工1式
 構造物撤去工1式、仮設工1式


4-2
 工事名：R7国道6号大和田拡幅関連道路情報板設置工事
 工事場所：茨城県日立市大和田町地先
 工事概要：道路情報表示装置1式、IP伝送装置(L2SW)1式
 道路情報表示装置設置1式、IP伝送装置(L2SW)設置1式
 配管・配線工1式、作業土工1式、システムインテグレーション1式

2-3
 工事名：R7国道6号千代田石岡BP恋瀬川地区改良(その2)工事
 工事場所：茨城県かすみがうら市市川地先～茨城県石岡市石岡地先
 工事概要：軽量盛土工約2,300m³、道路土工1式
 石・ブロック積(張)工1式、仮設工1式

2-2
 工事名：R7国道6号千代田石岡BP中津川地区改良外工事
 工事場所：茨城県石岡市中津川地先外1箇所
 工事概要：道路土工30,000m³、排水構造物工1式、
 舗装工1式、仮設工1式

1-1
 工事名：R7国道6号千代田石岡BP東田中高架橋上部工事
 工事場所：茨城県石岡市東田中地先
 工事概要：鋼橋上部
 工場製作工約680t、工場製品輸送工1式
 鋼橋架設工1式、合成床版工1式、
 橋梁付属物工1式、架設工法 クレーン・ベント架設

2-4
 工事名：R7東関東小泉南横断歩道橋上部工事
 工事場所：茨城県潮来市小泉南地先
 工事概要：中路式鋼床版桁橋2橋
 横断歩道橋製作工約95t、歩道橋架設工1式
 橋面舗装工1式、架設工法 クレーン・ベント架設



常陸河川国道事務所
令和7年度 工事発注予定情報図 (R7.4.4時点)

※参考資料

【道路関係 (修繕、交通安全)】

凡例

	修繕事業
	交通安全対策事業



2-12

工事名: R7国道6号鮎川橋外橋梁補修工事
 工事場所: 茨城県日立市鮎川町地先~茨城県北茨城市磯原町本町地先
 工事概要: 鮎川橋 : 断面修復工1式、防護柵補修工1式
 稲村橋側道橋(下り): 当て板補修工1式、断面修復工1式
 細田橋 : 断面修復工1式、グラウト充てん工1式
 磯原歩道橋 : 当て板補修工1式、塗装塗替工1式、橋面舗装工1式

4-3

工事名: R7常陸河川国道管内(道路)CCTV設備他設置工事
 工事場所: 茨城県東茨城郡大洗町地先外
 工事概要: CCTV設備1式、IP伝送装置(L2SW)1式、無停電電源装置1式、配管配線工1式、作業土工1式、システムインテグレーション1式

2-11

工事名: R7国道6号長岡跨道橋外補修(その1)工事
 工事場所: 茨城県東茨城郡茨城町長岡地先~茨城県桜川市鎌田地先
 工事概要: 長岡跨道橋 : 橋梁塗装工1式、塗膜除去工1式
 鎌田歩道橋外: 当て板補修工1式、橋面舗装工1式、排水管補修工1式

2-6

工事名: R7国道51号子生地区外交通安全対策工事
 工事場所: 鹿嶋国道出張所管内
 工事概要: 舗装工1式、歩道舗装工1式、薄層カラー舗装工1式、標識工1式、防護柵工1式、緑石工1式、区画線工1式

茨城県

2-14

工事名: R7水戸国道管内交通安全対策工事
 工事場所: 水戸国道維持班管内
 工事概要: 舗装工1式、薄層カラー舗装工1式、標識工1式、防護柵工1式、緑石工1式、区画線工1式

2-13

工事名: R7土浦国道管内交通安全対策工事
 工事場所: 土浦国道出張所管内
 工事概要: 舗装工1式、薄層カラー舗装工1式、標識工1式、防護柵工1式、緑石工1式、区画線工1式

2-5

工事名: R7国道51号北利根橋外補修(その1)工事
 工事場所: 茨城県潮来市永山地先~茨城県銚田市荒地地先
 工事概要: 北利根橋 : 当て板補修工1式、断面修復工1式、塗装塗替工1式
 夜越川橋 : 亀裂補修工1式
 浜津賀歩道橋外: 当て板補修工1式、断面修復工1式、塗装塗替工1式、橋面舗装工1式

2-10

工事名: R7国道6号桜川橋(下り)外補修(その1)工事
 工事場所: 茨城県土浦市佐野子地先~茨城県水戸市石川地先
 工事概要: 桜川橋(下り): 鋼部材補修工1式、当て板補修工1式、伸縮装置取替工1式
 赤塚歩道橋外: 当て板補修工1式、排水管補修工1式

2-8

工事名: R7国道6号取手地区舗装修繕工事
 工事場所: 茨城県取手市小浮気地先
 工事概要: 切削オーバーレイ工1, 200m2
 区画線工1式、構造物撤去工1式

2-9

工事名: R7国道6号大利根橋(下り)補修(その4)工事
 工事場所: 千葉県我孫子市青山地先~茨城県取手市新町地先
 工事概要: 支承取替工1式、塗装塗替工1式、塗膜除去工1式

2-7

工事名: R7国道51号稻敷地区舗装修繕(その1)工事
 工事場所: 茨城県稲敷市佐原下手地先
 工事概要: コンクリート舗装工1, 000m2、排水構造物工1式、区画線工1式、構造物撤去工1式

